



DECRETO N. 165 DEL 27/06/2023

Oggetto: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento dei lavori per la nuova viabilità e della recinzione portuale, nelle aree comprese tra il molo sottoflutto, la via Nino Bixio e la via Tonnara, nel porto di Milazzo. CUP: F51B20000750005 - CIG: 9833367F24. Decreto a contrarre.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. L. 76/2020 e ss.mm.ii. convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/10/2019 n. 462, con il quale è stato nominato l'Ing. Mario Paolo Mega Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;

Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 42 del 31/10/2020, con cui è stato nominato il Dott. Domenico La Tella Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;

Richiamata la Determina n. 15/2019 con la quale è stato nominato, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Giuseppe Mobilia quale Responsabile del Procedimento (All. 1);

Rilevato che nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, con Delibera di Comitato di Gestione n. 116 del 27/10/2022 è stata inserita l'esecuzione del progetto relativo ai lavori "Porto di Milazzo - Servizi tecnici per la realizzazione della nuova viabilità e recinzione portuale nelle aree tra sottoflutto, Via Bixio e Via Tonnara";

Rilevato che con Decreto del Presidente n. 27 del 31/12/2019 sono stati affidati, a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica sul MEPA, i servizi di progettazione, fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva dei "Lavori per la realizzazione della nuova viabilità e recinzione portuale nelle aree tra sottoflutto, Via Bixio e Via Tonnara nel porto di Milazzo", al RTI NE.TEC SRL per l'importo complessivo di € 19.426,08, di cui € 15.310,39 per prestazioni tecniche e € 612,42 per IVA, somme già impegnate con Decreto Commissariale n. 121 del 12/08/2019 sul capitolo U121/20 art. 1 (imp. 1036) (All. 2);

Rilevato che in data 11/03/2020 è stato sottoscritto sul MEPA il contratto con il RTI NE.TEC SRL;

Rilevato che il suddetto Raggruppamento ha provveduto alla progettazione dei tre livelli di progettazione in questione ed in ultimo ha inviato il progetto esecutivo dell'opera avente il seguente quadro economico;



Quadro economico		
A. SOMME PER I LAVORI		
A.1	PER I LAVORI	€. 2.190.776,19
A.2	lavori a corpo e a misura	€. 2.154.726,14
A.3	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 36.050,05
A.4	incidenza della manodopera (il 7,269%)	€. 159.247,71
TOTALE SOMME PER I LAVORI (A)		€. 2.190.776,19
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE, INDAGINI (ONERI COMPRESI)	
B.1.1.a	Progetto di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in progettazione, Studio geologico	€. 15.310,59
B.1.1.b	CNPAIA (4% su B.1.1.a)	€. 612,42
B.1.1.c	IVA E ONERI FISCALI - il 22% su (B2.d + B2.e)	€. 3.503,06
	Sommano	€. 19.426,08
B.1.2.a	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, Collaudo tecnico amministrativo (Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.09a, Qcl.012)	€. 92.638,14
B.1.2.b	Collaudo tecnico amministrativo (Qdl.01, Qdl.04)	€. 24.247,53
B.1.2.c	Collaudo statico (Qdl.03)	€. 1.069,30
B.1.2.d	Sommano	€. 117.954,97
B.1.2.e	CNPAIA (4%)	€. 4.718,20
B.1.2.f	Sommano	€. 122.673,17
B.1.2.g	IVA E ONERI FISCALI - il 22%	€. 26.988,10
B.1.2.h	Sommano	€. 149.661,27
B.1.2.i	oneri per la sorveglianza archeologica	€. 5.000,00
B.2	PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (il 2% su A.1)	€. 43.815,52
B.3	ONERI PER NUOVI ALLACCI	€. 10.000,00
B.4	PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€. 20.000,00
B.5	PER SPESE DI GARA	€. 15.000,00
B.6	PER ANALISI E PROVE DI LABORATORIO	€. 6.000,00
B.7	PER IMPREVISTI sui lavori (il 4,9% circa su A.1)	€. 109.143,00
B.8	ARROTONDAMENTI	€. 604,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€. 359.223,81
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)		€. 2.550.000,00



Rilevato che il progetto esecutivo dell'opera è stato sottoposto all'iter approvativo e successivamente alla verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, che si è chiusa con verbale di validazione in data 12/06/2023 (All. 3);

Vista la nota del RUP del 26/06/2023 (All. 4), con la quale propone di avviare una procedura aperta su piattaforma elettronica con l'applicazione del criterio del massimo ribasso e aggiudicazione con procedura di *inversione procedimentale*, trasmettendo il CUP ed il CIG dell'intervento di che trattasi;

Vista la documentazione di gara – Schema di bando GUEE (All. 5), Schema di bando di Disciplinare di gara telematica con le dichiarazioni per la partecipazione alla gara (All. 6), Bando GURI (All. 7) Estratto del bando di gara (All. 8), predisposta dall'Ufficio 1° dell'Area III- Appalti e Contratti, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP;

Ritenuto, pertanto, a seguito delle superiori motivazioni proposte dal Responsabile del procedimento di procedere con l'espletamento di una pubblica gara ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso - art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante unico ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara con l'applicazione dell'art. 133 comma 8 “inversione procedimentale”, mediante esame delle offerte economiche prima e successivamente la verifica della documentazione amministrativa;

Rilevato che il ricorso alla procedura aperta assicura il massimo grado di partecipazione degli operatori economici, con i connessi vantaggi derivanti alla Stazione Appaltante dal più elevato indice di concorrenzialità;

Atteso che occorre assicurare la massima trasparenza e pubblicità alla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

Tenuto conto che si deve procedere alla pubblicazione del Bando sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; sul sito Istituzionale dell'Ente (www.adspstretto.it); su n. 1 Quotidiano nazionale (estratto); su n. 1 Quotidiano locale (estratto); agli Albi pretori dei Comuni di Messina, Milazzo, Pace del Mela e San Filippo del Mela, Villa San Giovanni; Reggio Calabria, Montebello Ionico ed agli Albi pretori delle Camere di Commercio di Messina e di Reggio Calabria;

Rilevato che le spese relative alla pubblicazione dell'estratto bando sulla GURI, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 73 comma 4) e 216 comma 11) del D. Lgs. 50/2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

Rilevato che è dovuto all'ANAC quale contributo S.A. un importo di € 660,00 relativo al CIG 9833367F24;

Rilevato che l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;



Vista la nota del RUP del 26/06/2023 (All. 9), con la quale propone che l'impegno della somma complessiva del quadro economico venga ripartita come di seguito:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO					
"Realizzazione della nuova viabilità e della recinzione portuale nelle aree comprese fra il molo sottoflutto, la via Bixio e la via Tonnara nel porto di Milazzo"					
CIG Z68283AD19					
PROGETTO ESECUTIVO					
Quadro economico		2023	2024		
A. SOMME PER I LAVORI					
A.1	PER I LAVORI	€.	2.190.776,19		
A.2	lavori a corpo e a misura	€.	2.154.726,14	430.945,23	1.723.780,91
A.3	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	36.050,05	7.210,01	28.840,04
A.4	incidenza della manodopera (il 7,269%)	€.	159.247,71		
TOTALE SOMME PER I LAVORI (A)			€. 2.190.776,19	438.155,24	1.752.620,95
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	SPESE TECNICHE, INDAGINI (ONERI COMPRESI) Progetto di fattibilità, progettazione definitiva				
B.1.1.a	ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in progettazione, Studio geologico	€.	15.310,59		
B.1.1.b	CNPAIA (4% su B.1.1.a)	€.	612,42		
B.1.1.c	IVA E ONERI FISCALI - il 22% su (B2.d + B2.e)	€.	3.503,06		
	Sommano	€.	19.426,08		
B.1.2.a	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, Collaudo tecnico amministrativo (Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.09a, Qcl.012)	€.	92.638,14	18.527,63	74.110,51
B.1.2.b	Collaudo tecnico amministrativo (Qdl.01, Qdl.04)	€.	24.247,53		24.247,53
B.1.2.c	Collaudo statico (Qdl.03)	€.	1.069,30		1.069,30
B.1.2.d	Sommano	€.	117.954,97		
B.1.2.e	CNPAIA (4%)	€.	4.718,20	943,64	3.774,56
B.1.2.f	Sommano	€.	122.673,17		
B.1.2.g	IVA E ONERI FISCALI - il 22%	€.	26.988,10	5.397,62	21.590,48
B.1.2.h	Sommano	€.	149.661,27		
B.1.2.i	oneri per la sorveglianza archeologica	€.	5.000,00	5.000,00	
B.2	PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (il 2% su A.1)	€.	43.815,52		43.815,52
B.3	ONERI PER NUOVI ALLACCI	€.	10.000,00		10.000,00
B.4	PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€.	20.000,00	20.000,00	
B.5	PER SPESE DI GARA	€.	15.000,00	15.000,00	
B.6	PER ANALISI E PROVE DI LABORATORIO	€.	6.000,00	6.000,00	
B.7	PER IMPREVISTI sui lavori (il 4,9% circa su A.1)	€.	109.143,00		109.143,00
B.8	ARROTONDAMENTI	€.	604,02		604,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€. 359.223,81	70.868,89	288.354,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)			€. 2.550.000,00	509.024,13	2.040.975,87

Vista la Circolare segretariale n. 2/2022;

Vista la dichiarazione di conformità del presente atto alle previsioni del vigente PTPCT (All. 10);

Visto il parere di regolarità contabile, a cura del Direttore dell'Area II – Amministrazione e Bilancio (All. 11);

Visto il parere di legittimità, a cura del Direttore dell'Area III – Appalti e Contratti (All. 12);



**Autorità
di Sistema Portuale
dello Stretto**

Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale - prot. n. 0039564 del 16/12/2022, agli atti AdSP con prot. n. 11441 del 19/12/2022, con la quale comunica l’approvazione del bilancio di previsione 2023;

D E C R E T A

Di accogliere, per quanto in narrativa, le proposte ed i pareri degli Uffici e, per effetto, di approvare la superiore proposta del RUP, con la quale propone di approvare il progetto esecutivo validato in data 12/06/2023, ed il relativo quadro economico, come di seguito:



Quadro economico		
A. SOMME PER I LAVORI		
A.1	PER I LAVORI	€. 2.190.776,19
A.2	lavori a corpo e a misura	€. 2.154.726,14
A.3	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 36.050,05
A.4	incidenza della manodopera (il 7,269%)	€. 159.247,71
TOTALE SOMME PER I LAVORI (A)		€. 2.190.776,19
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE, INDAGINI (ONERI COMPRESI)	
B.1.1.a	Progetto di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in progettazione, Studio geologico	€. 15.310,59
B.1.1.b	CNPAIA (4% su B.1.1.a)	€. 612,42
B.1.1.c	IVA E ONERI FISCALI - il 22% su (B2.d + B2.e)	€. 3.503,06
	Sommano	€. 19.426,08
B.1.2.a	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, Collaudo tecnico amministrativo (Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.09a, Qcl.012)	€. 92.638,14
B.1.2.b	Collaudo tecnico amministrativo (Qdl.01, Qdl.04)	€. 24.247,53
B.1.2.c	Collaudo statico (Qdl.03)	€. 1.069,30
B.1.2.d	Sommano	€. 117.954,97
B.1.2.e	CNPAIA (4%)	€. 4.718,20
B.1.2.f	Sommano	€. 122.673,17
B.1.2.g	IVA E ONERI FISCALI - il 22%	€. 26.988,10
B.1.2.h	Sommano	€. 149.661,27
B.1.2.i	oneri per la sorveglianza archeologica	€. 5.000,00
B.2	PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (il 2% su A.1)	€. 43.815,52
B.3	ONERI PER NUOVI ALLACCI	€. 10.000,00
B.4	PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€. 20.000,00
B.5	PER SPESE DI GARA	€. 15.000,00
B.6	PER ANALISI E PROVE DI LABORATORIO	€. 6.000,00
B.7	PER IMPREVISTI sui lavori (il 4,9% circa su A.1)	€. 109.143,00
B.8	ARROTONDAMENTI	€. 604,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€. 359.223,81
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)		€. 2.550.000,00



Di procedere, come proposto dal RUP, alla scelta del contraente con l'avvio di una procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso - art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante unico ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara con l'applicazione dell'art. 133 comma 8 "inversione procedimentale", mediante esame delle offerte economiche prima e successivamente la verifica della documentazione amministrativa, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto, ai sensi degli articoli 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di procedere alla pubblicazione del Bando sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; sul sito Istituzionale dell'Ente (www.adspstretto.it); su n. 1 Quotidiano nazionale (estratto); su n. 1 Quotidiano locale (estratto); agli Albi pretori dei Comuni di Messina, Milazzo, Pace del Mela e San Filippo del Mela, Villa San Giovanni; Reggio Calabria, Montebello Ionico ed agli Albi pretori delle Camere di Commercio di Messina e di Reggio Calabria;

Di procedere al pagamento all'ANAC quale contributo S.A. un importo di € 660,00 relativo al CIG 9833367F24;

Di procedere con successivo provvedimento, per quanto sopra rappresentato, agli eventuali adeguamenti contabili che dovessero risultare necessari una volta individuato l'affidatario e l'importo puntuale di aggiudicazione;

Di procedere all'impegno, come richiesto dal RUP, della somma complessiva del quadro economico, ripartita come di seguito: per l'anno 2023 - € 509.024,13 capitolo U211/10 art. 02 (imp. 1457) del bilancio di previsione 2023:



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO				
"Realizzazione della nuova viabilità e della recinzione portuale nelle aree comprese fra il molo sottoflutto, la via Bixio e la via Tonnara nel porto di Milazzo"				
CIG Z68283AD19				
PROGETTO ESECUTIVO				
Quadro economico			2023	2024
A. SOMME PER I LAVORI				
A.1	PER I LAVORI	€. 2.190.776,19		
A.2	lavori a corpo e a misura	€. 2.154.726,14	430.945,23	1.723.780,91
A.3	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 36.050,05	7.210,01	28.840,04
A.4	incidenza della manodopera (il 7,269%)	€. 159.247,71		
TOTALE SOMME PER I LAVORI (A)		€. 2.190.776,19	438.155,24	1.752.620,95
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	SPESE TECNICHE, INDAGINI (ONERI COMPRESI) Progetto di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in progettazione, Studio geologico	€. 15.310,59		
B.1.1.a		€. 612,42		
B.1.1.b	CNPAIA (4% su B.1.1.a)	€. 3.503,06		
B.1.1.c	IVA E ONERI FISCALI - il 22% su (B2.d + B2.e) Sommano	€. 19.426,08		
B.1.2.a	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, Collaudo tecnico amministrativo (Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.09a, Qcl.012)	€. 92.638,14	18.527,63	74.110,51
B.1.2.b	Collaudo tecnico amministrativo (Qdl.01, Qdl.04)	€. 24.247,53		24.247,53
B.1.2.c	Collaudo statico (Qdl.03)	€. 1.069,30		1.069,30
B.1.2.d	Sommano	€. 117.954,97		
B.1.2.e	CNPAIA (4%)	€. 4.718,20	943,64	3.774,56
B.1.2.f	Sommano	€. 122.673,17		
B.1.2.g	IVA E ONERI FISCALI - il 22%	€. 26.988,10	5.397,62	21.590,48
B.1.2.h	Sommano	€. 149.661,27		
B.1.2.i	oneri per la sorveglianza archeologica	€. 5.000,00	5.000,00	
B.2	PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (il 2% su A.1)	€. 43.815,52		43.815,52
B.3	ONERI PER NUOVI ALLACCI	€. 10.000,00		10.000,00
B.4	PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€. 20.000,00	20.000,00	
B.5	PER SPESE DI GARA	€. 15.000,00	15.000,00	
B.6	PER ANALISI E PROVE DI LABORATORIO	€. 6.000,00	6.000,00	
B.7	PER IMPREVISTI sui lavori (il 4,9% circa su A.1)	€. 109.143,00		109.143,00
B.8	ARROTONDAMENTI	€. 604,02		604,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€. 359.223,81	70.868,89	288.354,92
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)		€. 2.550.000,00	509.024,13	2.040.975,87

Di dare mandato all' Area I – Istituzionale:

- di pubblicare il presente provvedimento sul portale web istituzionale dell'AdSP dello Stretto: nella sezione "Amministrazione Trasparente" (elenchi dei decreti) e nella sezione "Albo Online";



Autorità
di Sistema Portuale
dello Stretto

Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline

- di provvedere alla notifica del presente decreto, munito di allegati, al RUP, all'Area II – Amministrazione e Bilancio e all'Ufficio 1° dell'Area III – Appalti e Contratti, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

Il Presidente
Mario Paolo Mega

Si attesta che il presente Decreto, ai sensi dell'art. n. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, è in pubblicazione dal 27/06/2023 nel sito web dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto - sezione Albo Online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico La Tella