



**DECRETO N. 192 DEL 04/08/2023**

**OGGETTO: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all'intervento denominato "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ristrutturazione dello scivolo 0 nel porto di Villa San Giovanni (RC)". CUP: F97H21009030005 - CIG: 9887609910 – Decreto a contrarre.**

**IL PRESIDENTE**

**Vista** la Legge 28/1/1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D. Lgs. 31/3/2023, n. 36 “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

**Vista** la Circolare del 12/7/2023 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che permette, fino al 31/12/2023, di continuare a utilizzare il sistema speciale e derogatorio al D. Lgs. 50/2016 introdotto ai sensi del D.L. n. 77/2021, nel caso di procedure afferenti risorse a valere sul PNRR e sul PNC;

**Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/10/2019 n. 462, con il quale è stato nominato l'Ing. Mario Paolo Mega Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;

**Vista** la Delibera del Comitato di Gestione n. 42 del 31/10/2020, con cui è stato nominato il Dott. Domenico La Tella Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;

**Rilevato** che l'appalto in oggetto è stato ammesso a finanziamento statale con Decreto del MIT del 30/07/2022, n. 172, a valere sulle risorse del PNRR – Misura M5C3 – Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES) - “ACCESSIBILITA' AL PORTO DI VILLA SAN GIOVANNI: Adeguamento tecnico-funzionale della banchina. Risanamento strutturale banchina scivolo 0”, CUP F97H21009030005, per € 4.000.000,00;

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 112 del 07/06/2022 con il quale sono stati aggiudicati alla Società Acquatecno s.r.l. la redazione del PFTE dei lavori di risanamento strutturale della Banchina Scivolo 0 nel Porto di Villa San Giovanni e la redazione del PFTE dei lavori di risanamento strutturale della Banchina Margottini nel Porto di Reggio Calabria, oltre che lo Studio di fattibilità per una nuova banchina nel porto di Villa San Giovanni, per l'importo complessivo di € 138.960,00, oltre IVA e contributi previdenziali, di cui € 34.840,00, oltre IVA, per il PFTE della Banchina Scivolo 0 ed € 46.685,60, oltre IVA, per il PFTE della Banchina Margottini, oltre IVA, ed € 60.300,00, oltre IVA ed oneri previdenziali, per lo studio di fattibilità per una nuova banchina nel porto di Villa San Giovanni (All. 1);

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 133 del 24/05/2023, con il quale sono stati aggiudicati alla Società Enser s.r.l. i servizi per la verifica del PFTE e del PE dei lavori di risanamento strutturale della Banchina Scivolo 0 nel Porto di Villa San Giovanni e del PFTE e del PE dei lavori di risanamento strutturale della Banchina Margottini nel Porto di Reggio Calabria, per l'importo complessivo di € 84.900,00, oltre IVA, di cui € 42.450,00, oltre IVA, per la verifica del PFTE e del PE della Banchina Scivolo 0 nel Porto di Villa San Giovanni ed € 42.450,00, oltre IVA, per la verifica del PFTE e del PE della Banchina Margottini nel Porto di Reggio Calabria (All. 2);

**Rilevato** che con Delibera di Comitato di Gestione n. 152 del 02/08/2023 è stato aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, dove è stato inserito l'adeguamento dell'importo economico di € 6.197.790,87 dell'intervento denominato "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ristrutturazione dello scivolo 0 nel porto di Villa San Giovanni (RC)";

**Rilevato** che, a seguito dell'acquisizione del progetto esecutivo redatto dalla Acquatecno s.r.l., con nota prot. n. 2294 del 09/03/2023 l'AdSP dello Stretto ha indetto Conferenza di Servizi ex art. 14-bis della Legge 7/8/1990 n. 241, come integrato dall'art. 13, comma 1 della Legge 11/9/2020, n. 120, per l'approvazione del progetto, ex art. 27 del D. Lgs. 50/2016;



**Vista** la nota del RUP prot. n. 4831 del 12/05/2023, con la quale è stata comunicata ai soggetti coinvolti la Determinazione conclusiva positiva della conferenza dei servizi decisoria indetta;

**Visto** il Decreto del Presidente n. 133 del 24/05/2023, con il quale si è proceduto all'affidamento diretto alla Società Enser s.r.l. del servizio di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento relativo ai lavori di "Ristrutturazione dello Scivolo 0 nel Porto di Villa San Giovanni" (vedasi all. 2);

**Rilevato** che in data 26/07/2023 la Società Enser s.r.l., incaricata della verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ha trasmesso il relativo Verbale conclusivo di Verifica, con il seguente quadro economico:

<b>AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO</b>		
<b>Ristrutturazione dello Scivolo 0 nel Porto di Villa San Giovanni</b>		
<b>Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A)</b>	<b>Importo a base di Gara</b>	
<b>A.1)</b>	Importo lavori da computo metrico estimativo al netto degli oneri della sicurezza (soggetto a ribasso d'asta)	€ 4 845 638,63
<b>A.2)</b>	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 247 942,26
<b>A.3)</b>	Importo per la progettazione esecutiva (compreso elaborati specialistici di Progetto Definitivo) e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (soggetti a ribasso d'asta) – <i>Inclusa Cassa al 4%</i>	€ 187 208,09
	<b>Totale A) = A.1) + A.2) + A.3)</b>	<b>€ 5 280 788,98</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
<b>B.1)</b>	Imprevisti	€ 140 000,00
<b>B.2)</b>	Spese tecniche	
<b>B2.1)</b>	Spese tecniche per Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica – <i>Inclusa Cassa al 4%</i>	€ 34 840,00
<b>B2.2)</b>	Spese tecniche per la Verifica del PFTE e del PE – <i>Inclusa Cassa al 4%</i>	€ 42 450,00
<b>B2.3)</b>	Spese tecniche per Direzione dei Lavori, CSE – <i>Inclusa Cassa al 4%</i>	€ 260 475,17
<b>B2.4)</b>	Spese tecniche per Collaudi – <i>Inclusa Cassa al 4%</i>	€ 85 368,42
<b>B.3)</b>	IVA al 22% sulle Spese Tecniche (B.2) e sulla Progettazione Esecutiva (A.3)	€ 134 275,17
<b>B.4)</b>	Fondo ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 (pari al 2% dell'importo a base di gara)	€ 105 615,78
<b>B.5)</b>	IRAP su fondo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 8 977,34
<b>B.6)</b>	Spese per procedure di gara e iter approvativo	€ 20 000,00
<b>B.7)</b>	Spese per pubblicità (incluso contributo ANAC)	€ 15 000,00
<b>B.8)</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	€ 70 000,00
	<b>Totale B</b>	<b>€ 917 001,89</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 6 197 790,87</b>
<b>(1)</b>	<b>Importi determinati sulla base del DM 17.06.2016 e riportati nella parcella Allegata</b>	

**Visto** il verbale di validazione redatto dal RUP ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, in data 27/07/2023 (All. 3);



**Rilevato** che il quadro economico complessivo è di € 6.198.790,87 e che la quota di € 4.000.000,00 finanziata con Decreto del MIT del 30/07/2022, n. 172, a valere sulle risorse del PNRR – Misura M5C3 – Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES) - “ACCESSIBILITA' AL PORTO DI VILLA SAN GIOVANNI: Adeguamento tecnico-funzionale della banchina. Risanamento strutturale banchina scivolo 0” non copre l’importo di progetto, pertanto la restante quota pari ad € 2.197.790,87 del totale del quadro economico complessivo di € 6.197.790,87 sarà a carico di fondi propri dell’Ente;

**Vista** la nota del 27/07/2023, con la quale il RUP trasmette tutta la documentazione e propone di avviare una procedura aperta su piattaforma elettronica con l’applicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 108, co. 2, punto e) del D. Lgs. 36/2023 conformemente ai disposti di cui alle vigenti Linee Guida dell’ANAC, dell’intervento di che trattasi e, di procedere ai sensi dell’articolo 107, co. 3, del D. Lgs. 36/2023, all’esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della Documentazione amministrativa (All. 4);

**Vista** la documentazione di gara – Schema di bando GUEE (All. 5), Schema di bando di Disciplinare di gara telematica con le dichiarazioni per la partecipazione alla gara (All. 6), Bando GURI (All. 7) Estratto del bando di gara (All.8), predisposta dall’Ufficio 1° dell’Area III – Appalti e Contratti, ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 36/2023, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP;

**Rilevato** che il ricorso alla procedura aperta assicura il massimo grado di partecipazione degli operatori economici, con i connessi vantaggi derivanti alla Stazione Appaltante dal più elevato indice di concorrenzialità;

**Atteso** che occorre assicurare la massima trasparenza e pubblicità alla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D. Lgs. 36/2023;

**Tenuto conto** che si deve procedere alla pubblicazione del Bando sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; sul sito Istituzionale dell’Ente ([www.adspstretto.it](http://www.adspstretto.it)); su n. 2 Quotidiani nazionali (estratto); su n. 2 Quotidiani locali (estratto); agli Albi pretori dei Comuni di Messina, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Montebello Ionico ed agli Albi pretori delle Camere di Commercio di Messina e di Reggio Calabria;

**Rilevato** che le spese relative alle pubblicazioni dell’estratto bando sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

**Rilevato** che è dovuto all’ANAC quale contributo S.A. un importo di € 880,00 relativo al CIG 9887609910;

**Rilevato** che l’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, stabilisce che “ *Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

**Vista** la nota del RUP del 04/08/2023 (All. 9), con la quale propone che l’impegno della somma complessiva del quadro economico di € 6.197.790,87 venga ripartita come di seguito: per l’anno 2023 € 1.433.061,85 bilancio di previsione 2023 e per l’anno 2024 per € 4.687.439,02.



Q.E. Progetto di fattibilità tecnica ed economica della ristrutturazione della Banchina Scivolo 0	anno 2023	anno 2024	NOTE
A.1) + A.2) Importo lavori da computo metrico estimativo al netto degli oneri della sicurezza (soggetto a ribasso d'asta) + Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.093.580,89	€ 1.018.716,18	€ 4.074.864,71
A.3) Importo per la progettazione esecutiva (compreso elaborati specialistici di Progetto Definitivo) e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (soggetti a ribasso d'asta) – Inclusa Cass	€ 187.208,09	€ 187.208,09	
B.1) Imprevisti	€ 140.000,00	€ 140.000,00	
B.2) Spese tecniche			
B2.1) Spese tecniche per Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica – Inclusa Cassa al 4%	€ 34.840,00	€ 34.840,00	- somme già impegnate con Decreto n. 112/2022 imp. gen. n. 1163 sul capitolo U211/10 art. 02 del bilancio di previsione 2022
B2.2) Spese tecniche per la Verifica del PFTE e del PE – Inclusa Cassa al 4%	€ 42.450,00	€ 42.450,00	- somme già impegnate con Decreto n. 133/2023 imp. n. 1228 sul capitolo U211/10 art. 02 del bilancio di previsione 2023
B2.3) Spese tecniche per Direzione dei Lavori, CSE – Inclusa Cassa al 4%	€ 260.475,17	€ 50.000,00	€ 210.475,17
B2.4) Spese tecniche per Collaudi – Inclusa Cassa al 4%	€ 85.368,42	€ 40.000,00	€ 45.368,42
B.3) IVA al 22% sulle Spese Tecniche	€ 134.275,17	€ 67.137,59	€ 67.137,59
B.4) Fondo ex art. 45 D. Lgs. 30/2023 (pari al 2% dell'importo a base di gara)	€ 105.615,78	€ 105.615,78	
B.5) IRAP su fondo ex ART.45 D.Lgs. 36/2023	€ 8.977,34	€ 8.977,34	
B.6) Spese per procedure di gara e iter approvativo	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
B.7) Spese per pubblicità (incluso contributo ANAC)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
<b>impegno totale sull'annualità:</b>	<b>€ 1.510.351,85</b>	<b>€ 4.687.439,02</b>	
di cui già impegnate	€ 77.290,00		
<b>somme da impegnare</b>	<b>€ 1.433.061,85</b>	<b>€ 4.687.439,02</b>	

**Vista** la Circolare segretariale n. 2/2022;

**Vista** la dichiarazione di conformità del presente atto alle previsioni vigenti del PTPCT (All. 10);

**Visto** il parere di regolarità contabile, a cura del Direttore dell'Area II – Amministrazione e Bilancio (All. 11);

**Visto** il parere di legittimità, reso dal Responsabile Ufficio 2° - Area III – Appalti e Contratti, per conto del Direttore dell'Area (All. 12);

**Vista** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale - prot. n. 0039564 del 16/12/2022, agli atti AdSP con prot. n. 11441 del 19/12/2022, con la quale comunica l'approvazione del bilancio di previsione 2023;

## **D E C R E T A**

**Di accogliere**, per quanto in narrativa, le proposte ed i pareri degli Uffici e, per effetto, di approvare la superiore proposta del RUP, con la quale propone di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica validato in data 27/07/2023 ed il relativo quadro economico, come di seguito:



<b>AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO</b>		
<b>Ristrutturazione dello Scivolo 0 nel Porto di Villa San Giovanni</b>		
<b>Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A)</b>	<b>Importo a base di Gara</b>	
<b>A.1)</b>	Importo lavori da computo metrico estimativo al netto degli oneri della sicurezza (soggetto a ribasso d'asta)	€ 4 845 638,63
<b>A.2)</b>	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 247 942,26
<b>A.3)</b>	Importo per la progettazione esecutiva (compreso elaborati specialistici di Progetto Definitivo) e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (soggetti a ribasso d'asta) – <i>Inclusa Cassa al 4%</i>	€ 187 208,09
	<b>Totale A) = A.1) + A.2) + A.3)</b>	<b>€ 5 280 788,98</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
<b>B.1)</b>	Imprevisti	€ 140 000,00
<b>B.2)</b>	Spese tecniche	
<b>B.2.1)</b>	Spese tecniche per Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica – <i>Inclusa Cassa al 4%</i>	€ 34 840,00
<b>B.2.2)</b>	Spese tecniche per la Verifica del PFTE e del PE – <i>Inclusa Cassa al 4%</i>	€ 42 450,00
<b>B.2.3)</b>	Spese tecniche per Direzione dei Lavori, CSE – <i>Inclusa Cassa al 4%</i>	€ 260 475,17
<b>B.2.4)</b>	Spese tecniche per Collaudi – <i>Inclusa Cassa al 4%</i>	€ 85 368,42
<b>B.3)</b>	IVA al 22% sulle Spese Tecniche (B.2) e sulla Progettazione Esecutiva (A.3)	€ 134 275,17
<b>B.4)</b>	Fondo ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 (pari al 2% dell'importo a base di gara)	€ 105 615,78
<b>B.5)</b>	IRAP su fondo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 8 977,34
<b>B.6)</b>	Spese per procedure di gara e iter approvativo	€ 20 000,00
<b>B.7)</b>	Spese per pubblicità (incluso contributo ANAC)	€ 15 000,00
<b>B.8)</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	€ 70 000,00
	<b>Totale B</b>	<b>€ 917 001,89</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 6 197 790,87</b>
<b>(1)</b>	<b>Importi determinati sulla base del DM 17.06.2016 e riportati nella parcella Allegata</b>	

**Di procedere**, come proposto dal RUP, alla scelta del contraente con l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all'intervento denominato "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ristrutturazione dello scivolo 0 nel porto di Villa San Giovanni (RC)", con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, co. 2, punto e) del D. Lgs. 36/2023 conformemente ai disposti di cui alle vigenti Linee Guida dell'ANAC e, di procedere ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del D. Lgs. 36/2023 all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della Documentazione amministrativa, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica all'indirizzo: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_adspdellostretto](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto), ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023;





**Di procedere** alla pubblicazione del Bando sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; sul sito Istituzionale dell'Ente ([www.adspstretto.it](http://www.adspstretto.it)); su n. 2 Quotidiani nazionali (estratto); su n. 2 Quotidiani locali (estratto); agli Albi pretori dei Comuni di Messina, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Montebello Ionico ed agli Albi pretori delle Camere di Commercio di Messina e di Reggio Calabria;

**Di procedere al pagamento** all'ANAC quale contributo S.A. un importo di € 880,00 relativo al CIG 9887609910;

**Di procedere** con successivo provvedimento, per quanto sopra rappresentato, agli eventuali adeguamenti contabili che dovessero risultare necessari una volta individuato l'affidatario e l'importo puntuale di aggiudicazione;

**Di procedere** all'impegno, come richiesto dal RUP, della somma complessiva del quadro economico, pari ad € 6.197.790,87, ripartita come di seguito: per l'anno 2023 € 1.433.061,86 sul capitolo U211/10 art. 13 (imp. 1784) del bilancio di previsione 2023 e per € 4.687.439,02 per l'anno 2024:

Q.E. Progetto di fattibilità tecnica ed economica della ristrutturazione della Banchina Scivolo 0	anno 2023	anno 2024	NOTE	
A.1) + A.2) Importo lavori da computo metrico estimativo al netto degli oneri della sicurezza (soggetto a ribasso d'asta) + Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.093.580,89	€ 1.018.716,18	€ 4.074.864,71	
A.3) Importo per la progettazione esecutiva (compreso elaborati specialistici di Progetto Definitivo) e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (soggetti a ribasso d'asta) – Inclusa Cass	€ 187.208,09	€ 187.208,09		
B.1) Imprevisti	€ 140.000,00		€ 140.000,00	
B.2) Spese tecniche				
B2.1) Spese tecniche per Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica – Inclusa Cassa al 4%	€ 34.840,00	€ 34.840,00		- somme già impegnate con Decreto n. 112/2022 imp. gen. n. 1163 sul capitolo U211/10 art. 02 del bilancio di previsione 2022
B2.2) Spese tecniche per la Verifica del PFTE e del PE – Inclusa Cassa al 4%	€ 42.450,00	€ 42.450,00		- somme già impegnate con Decreto n. 133/2023 imp. n. 1228 sul capitolo U211/10 art. 02 del bilancio di previsione 2023
B2.3) Spese tecniche per Direzione dei Lavori, CSE – Inclusa Cassa al 4%	€ 260.475,17	€ 50.000,00	€ 210.475,17	
B2.4) Spese tecniche per Collaudi – Inclusa Cassa al 4%	€ 85.368,42	€ 40.000,00	€ 45.368,42	
B.3) IVA al 22% sulle Spese Tecniche	€ 134.275,17	€ 67.137,59	€ 67.137,59	
B.4) Fondo ex art. 45 D. Lgs. 30/2023 (pari al 2% dell'importo a base di gara)	€ 105.615,78		€ 105.615,78	
B.5) IRAP su fondo ex ART.45 D.Lgs. 36/2023	€ 8.977,34		€ 8.977,34	
B.6) Spese per procedure di gara e iter approvativo	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
B.7) Spese per pubblicità (incluso contributo ANAC)	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
<b>impegno totale sull'annualità:</b>	<b>€ 1.510.351,85</b>	<b>€ 4.687.439,02</b>		
di cui già impegnate	€ 77.290,00			
<b>somme da impegnare</b>	<b>€ 1.433.061,85</b>	<b>€ 4.687.439,02</b>		

**Di dare mandato** all'Area I – Istituzionale:

- di pubblicare il presente provvedimento sul portale web istituzionale dell'AdSP dello Stretto: nella sezione "Amministrazione Trasparente" (elenchi dei decreti) e nella sezione "Albo Online";
- di provvedere alla notifica del presente decreto, munito di allegati, al RUP, all'Area II – Amministrazione e Bilancio e all'Ufficio 1° dell'Area III – Appalti e Contratti, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

Il Presidente  
Mario Paolo Mega

Si attesta che il presente Decreto, ai sensi dell'art. n. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, è in pubblicazione dal 04/08/2023 nel sito web dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto - sezione Albo Online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
Dott. Domenico La Tella