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1 INTRODUZIONE 

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha competenza sui porti di Messina (Porto Storico e 

approdo di Tremestieri), Milazzo, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Saline. 

I porti adibiti allo svolgimento del servizio di traghettamento nello Stretto di Messina sono cinque: 

tre sul versante siciliano (Rada San Francesco, Porto Storico e Tremestieri) e due sul versante calabro 

(Reggio Calabria e Villa San Giovanni).  

 
Figura 1-1 Stretto di Messina: Rotte di traghettamento automezzi (magenta) e carri ferroviari (verde) 

Il porto di Tremestieri, che prende la denominazione dall’omonima località in cui è insediato, 

fornisce quotidianamente un servizio di collegamento tra le sponde della regione Sicilia e Calabria e 

garantisce l’accessibilità alle vie di trasporto primarie e principali dell’isola, rappresentando così una 

infrastruttura nevralgica per il trasporto per l’intera area dello Stretto. 

L’approdo di Tremestieri gode di accesso diretto sulla S.S. 114 al km. 6,750 e permette ai mezzi in 

arrivo di imboccare direttamente le bretelle autostradali della A18 Messina – Catania. La sua 

realizzazione ha consentito negli anni una riduzione della componente del traffico pesante in 

attraversamento all’interno del centro abitato di Messina.  

Il terminal è strutturato in due zone, delimitate dalla linea ferroviaria e collegate tra loro attraverso un 

tunnel al di sotto della stessa: 
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• Zona a terra: posta ad ovest della linea ferroviaria, sulla quale sono presenti le infrastrutture 

viarie che collegano l’approdo alla viabilità urbana e autostradale. Al suo interno, inoltre, si 

sviluppa la viabilità che permette ai veicoli destinati all’imbarco di giungere agli scivoli di 

accosto e ai due piazzali per la sosta. 

• Zona a mare: a est della linea ferroviaria, in essa vi sono due scivoli di accosto e un piazzale 

di imbarco. 

 

Figura 1-2 Inquadramento territoriale 

Per ulteriori dettagli sulle due succitate zone, si rimanda ai capitoli successivi. 

1.1 Dati di traffico 

A seguire si riportano i dati di traffico forniti dall’Ufficio Statistiche dell’Ente riguardanti l’approdo 

di Tremestieri suddivisi per compagnia per il periodo 2019-2023.  

Anno 2019 

Compagnie Rotta Mese   N.Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N.Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale  

TON IMB 

Totale  

TON SB 

Totale  

TON  

Caronte&Tourist Tremestieri-Villa S.G. Gen 1 638 9 903 10 721 20 624 7 11 18 13 825 15 342 29 167 55 457 88 019 143 476 

  Feb 1 614 9 689 10 755 20 444 10 9 19 13 094 15 006 28 100 54 258 88 299 142 557 

  Mar 1 852 11 763 12 109 23 872 15 10 25 15 568 16 588 32 156 65 873 99 415 165 288 

  Apr 1 406 9 478 9 673 19 151 17 10 27 13 014 14 041 27 055 53 077 79 415 132 492 

  Mag 1 536 11 190 11 428 22 618 13 7 20 14 764 15 945 30 709 62 664 93 824 156 488 
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  Giu 1 462 10 133 10 179 20 312 10 8 18 15 898 16 722 32 620 56 745 83 570 140 314 

  Lug 1 344 9 244 9 496 18 740 11 4 15 12 744 14 603 27 347 51 766 77 962 129 729 

  Ago 926 5 769 5 389 11 158 7 16 23 8 332 7 935 16 267 32 306 44 244 76 550 

  Sett 1 542 10 154 10 056 20 210 16 6 22 16 313 16 797 33 110 56 862 82 560 139 422 

  Ott 1 818 11 309 11 243 22 552 35 32 67 14 953 15 537 30 490 63 330 92 305 155 635 

  Nov 1 276 8 950 7 704 16 654 13 5 18 11 839 11 914 23 753 50 120 63 250 113 370 

  Dic 1 314 8 420 15 244 23 664 7 12 19 10 265 11 668 21 933 47 152 125 153 172 305 

  TOTALE 17 728 116 002 123 997 239 999 161 130 291 160 609 172 098 332 707 649 611 1 018 015 1 667 627 

                

                

Compagnie Rotta Mese   N. Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N.Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale  

TON IMB 

Totale  

TON SB 

Totale 

 TON  

Meridiano Tremestieri-Reggio C. Gen 630 3 963 4 329 8 292 420 396 816 5 541 5 727 11 268 22 193 35 541 57 734 

  Feb 580 3 822 4 498 8 320 294 303 597 5 025 5 536 10 561 21 403 36 929 58 332 

  Mar 604 3 735 4 714 8 449 356 370 726 5 036 6 084 11 120 20 916 38 702 59 618 

  Apr 550 3 658 4 437 8 095 436 443 879 5 039 5 920 10 959 20 485 36 428 56 913 

  Mag 622 4 295 5 019 9 314 374 359 733 5 734 6 379 12 113 24 052 41 206 65 258 

  Giu 562 4 356 4 456 8 812 282 288 570 5 607 5 573 11 180 24 394 36 584 60 977 

  Lug 644 5 222 4 689 9 911 397 412 809 6 797 6 115 12 912 29 243 38 497 67 740 

  Ago 564 4 542 3 336 7 878 442 407 849 6 391 5 092 11 483 25 435 27 389 52 824 

  Sett 572 3 633 4 280 7 913 325 327 652 5 022 5 590 10 612 20 345 35 139 55 484 

  Ott 630 3 760 4 505 8 265 317 330 647 5 125 5 836 10 961 21 056 36 986 58 042 

  Nov 518 3 315 3 846 7 161 193 202 395 4 175 4 654 8 829 18 564 31 576 50 140 

  Dic 542 3 115 3 435 6 550 290 319 609 4 238 4 661 8 899 17 444 28 201 45 645 

  TOTALE 7 018 47 416 51 544 98 960 4 126 4 156 8 282 63 730 67 167 130 897 265 530 423 176 688 706 

                

                

Compagnie Rotta Mese   N. Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N. Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale  

TON IMB 

Totale  

TON SB 

Totale 

 TON  

Bluferries Trem-Villa S.G. Gen 1 124 5 148 6 304 11 452 544 645 1 189 7 356 8 946 16 302 28 829 51 756 80 585 

  Feb 1 011 5 507 6 159 11 666 437 579 1 016 7 506 8 591 16 097 30 839 50 565 81 405 

  Mar 1 080 5 874 6 565 12 439 592 844 1 436 8 611 9 935 18 546 32 894 53 899 86 793 

  Apr 878 5 189 5 242 10 431 456 1 049 1 505 7 439 9 097 16 536 29 058 43 037 72 095 

  Mag 952 5 846 5 445 11 291 549 976 1 525 8 402 9 481 17 883 32 738 44 703 77 441 

  Giu 677 4 165 3 903 8 068 340 946 1 286 5 782 7 087 12 869 23 324 32 044 55 368 

  Lug 655 4 360 3 373 7 733 290 1 884 2 174 5 948 9 232 15 180 24 416 27 692 52 108 
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  Ago 410 2 430 1 661 4 091 366 1 380 1 746 3 926 6 046 9 972 13 608 13 637 27 245 

  Sett 846 5 061 5 018 10 079 494 1 677 2 171 6 953 10 336 17 289 28 342 41 198 69 539 

  Ott 1 088 5 425 6 462 11 887 672 1 568 2 240 8 379 11 851 20 230 30 380 53 053 83 433 

  Nov 606 3 613 3 796 7 409 265 616 881 4 714 5 840 10 554 20 233 31 165 51 398 

  Dic 708 3 979 4 291 8 270 366 1 006 1 372 5 554 7 412 12 966 22 282 35 229 57 512 

  TOTALE 10 035 56 597 58 219 114 816 5 371 13 170 18 541 80 570 103 854 184 424 316 943 477 978 794 921 

 

Anno 2020 

Compagnie Rotta Mese   N.Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N.Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale 

 TON IMB 

Totale 

 TON SB 

Totale 

 TON  

Caronte&Tourist Tremestieri-Villa S.G. Gen 1 550 10 362 11 161 21 523 7 11 18 12 694 14 015 26 709 58 027 91 632 149 659 

  Feb 1 530 9 881 11 023 20 904 11 15 26 11 707 13 196 24 903 55 334 90 499 145 832 

  Mar 1 286 8 859 8 829 17 688 23 37 60 9 881 10 891 20 772 49 610 72 486 122 096 

  Apr 1 234 9 389 8 915 18 304 111 58 169 11 438 11 760 23 198 52 578 73 192 125 771 

  Mag 1 680 13 636 13 544 27 180 90 57 147 16 561 16 653 33 214 76 362 111 196 187 558 

  Giu 1 546 11 993 11 218 23 211 19 26 45 14 404 14 382 28 786 67 161 92 100 159 261 

  Lug 1 520 11 456 11 099 22 555 6 12 18 13 767 13 579 27 346 64 154 91 123 155 276 

  Ago 862 6 939 5 152 12 091 0 15 15 8 488 7 020 15 508 38 858 42 298 81 156 

  Sett 1 404 10 920 10 363 21 283 1 12 13 13 323 12 922 26 245 61 152 85 080 146 232 

  Ott 1 556 10 738 11 146 21 884 0 17 17 13 463 13 976 27 439 60 133 91 509 151 641 

  Nov 1 486 10 428 17 661 28 089 1 14 15 12 867 12 946 25 813 58 397 144 997 203 394 

  Dic 1 208 8 612 8 476 17 088 1 19 20 10 460 10 630 21 090 48 227 69 588 117 815 

  TOTALE 16 862 123 213 128 587 251 800 270 293 563 149 053 151 970 301 023 689 993 1 055 699 1 745 692 

                

                

Compagnie Rotta Mese   N. Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N.Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale  

TON IMB 

Totale  

TON SB 

Totale  

TON  

Meridiano Tremestieri-Reggio C. Gen 586 3 333 3 760 7 093 312 300 612 4 569 4 964 9 533 18 665 30 870 49 534 

  Feb 568 3 633 3 721 7 354 258 251 509 4 666 5 166 9 832 20 345 30 549 50 894 

  Mar 585 3 263 3 829 7 092 84 80 164 4 004 4 319 8 323 18 273 31 436 49 709 

  Apr 542 3 844 3 964 7 808 3 1 4 4 380 4 254 8 634 21 526 32 544 54 071 

  Mag 546 4 212 4 667 8 879 13 24 37 4 899 5 363 10 262 23 587 38 316 61 903 

  Giu 572 3 780 4 310 8 090 81 103 184 4 511 5 057 9 568 21 168 35 385 56 553 

  Lug 637 4 444 4 852 9 296 298 321 619 5 898 6 363 12 261 24 886 39 835 64 721 

  Ago 579 4 534 3 734 8 268 368 341 709 6 156 5 242 11 398 25 390 30 656 56 047 
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  Sett 613 4 305 4 706 9 011 281 267 548 5 586 6 035 11 621 24 108 38 636 62 744 

  Ott 631 3 897 4 724 8 621 282 284 566 4 344 5 946 10 290 21 823 38 784 60 607 

  Nov 576 3 709 4 222 7 931 147 149 296 4 445 5 078 9 523 20 770 34 663 55 433 

  Dic 499 3 126 3 679 6 805 185 179 364 3 952 4 513 8 465 17 506 30 205 47 710 

  TOTALE 6 934 46 080 50 168 96 248 2 312 2 300 4 612 57 410 62 300 119 710 258 048 411 879 669 927 

                

                

Compagnie Rotta Mese   N. Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N. Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale 

 TON IMB 

Totale  

TON SB 

Totale  

TON  

Bluferries Trem-Villa S.G. Gen 951 5 308 6 484 11 792 584 913 1 497 7 342 9 609 16 951 29 725 53 234 82 958 

  Feb 1 173 6 423 8 032 14 455 1 036 1 535 2 571 9 997 13 099 23 096 35 969 65 943 101 912 

  Mar 923 5 531 6 615 12 146 437 724 1 161 7 164 9 017 16 181 30 974 54 309 85 283 

  Apr 876 6 337 7 000 13 337 54 53 107 7 338 7 999 15 337 35 487 57 470 92 957 

  Mag 1 180 9 154 9 344 18 498 314 370 684 11 774 11 419 23 193 51 262 76 714 127 977 

  Giu 1 287 8 719 9 689 18 408 1 334 2 566 3 900 13 234 16 852 30 086 48 826 79 547 128 373 

  Lug 1 357 8 130 9 333 17 463 2 650 6 432 9 082 16 491 27 631 44 122 45 528 76 624 122 152 

  Ago 353 2 283 1 773 4 056 68 1 331 1 399 2 798 5 749 8 547 12 785 14 556 27 341 

  Sett 1 077 7 034 7 785 14 819 1 887 2 795 4 682 12 772 16 151 28 923 39 390 63 915 103 305 

  Ott 1 449 8 937 10 616 19 553 2 302 3 213 5 515 16 064 20 447 36 511 50 047 87 157 137 205 

  Nov 1 291 7 634 9 942 17 576 834 1 127 1 961 10 589 13 855 24 444 42 750 81 624 124 374 

  Dic 993 6 486 7 085 13 571 621 1 108 1 729 8 552 10 467 19 019 36 322 58 168 94 489 

  TOTALE 12 910 81 976 93 698 175 674 12 121 22 167 34 288 124 115 162 295 286 410 459 066 769 261 1 228 326 

 

Anno 2021 

Compagnie Rotta Mese   N.Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N.Corse 
Imbarcat

i 

sbarcat

i  
Totale 

Imbarcat

i 

sbarcat

i  

Total

e 

Imbarcat

i 

sbarcat

i  
Totale 

Totale 

 TON 

IMB 

Totale  

TON SB 

Totale  

TON  

Caronte&Touri

st 

Tremestieri-Villa 

S.G. 
Gen 1 298 9 062 8 870 17 932 0 10 10 12 190 12 112 24 302 50 747 72 823 123 570 

  Feb 1 472 10 595 10 320 20 915 0 13 13 12 938 12 676 25 614 59 332 84 727 144 059 

  Mar 1 668 13 807 12 097 25 904 0 29 29 16 678 15 039 31 717 77 319 99 316 176 636 

  Apr 1 590 12 261 11 759 24 020 0 28 28 17 016 16 011 33 027 68 662 96 541 165 203 

  Mag 1 602 11 897 11 576 23 473 0 24 24 15 489 15 334 30 823 66 623 95 039 161 662 

  Giu 1 526 11 429 11 458 22 887 1 21 22 14 775 15 057 29 832 64 002 94 070 158 073 

  Lug 1 378 10 706 10 534 21 240 1 22 23 13 389 13 464 26 853 59 954 86 484 146 438 

  Ago 928 7 720 5 511 13 231 0 5 5 11 244 8 731 19 975 43 232 45 245 88 477 

  Sett 1 538 11 778 10 754 22 532 0 4 4 14 908 13 905 28 813 65 957 88 290 154 247 



 

 

APPRODO DI TREMESTIERI 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

 

 

    Pag. di 7 di 27 
 

 

  Ott 1 686 11 635 10 973 22 608 0 29 29 14 674 13 960 28 634 65 156 90 088 155 244 

  Nov 1 576 11 916 11 916 23 832 0 0 0 14 738 13 725 28 463 66 730 97 830 164 560 

  Dic 1 494 10 333 10 552 20 885 0 14 14 13 083 13 419 26 502 57 865 86 632 144 497 

  TOTAL

E 
17 756 133 139 

126 

320 

259 

459 
2 199 201 171 122 

163 

433 

334 

555 

745 

578 

1 037 

087 

1 782 

666 

                             

                             

Compagnie Rotta Mese   N. Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N.Corse 
Imbarcat

i 

sbarcat

i  
Totale 

Imbarcat

i 

sbarcat

i  

Total

e 

Imbarcat

i 

sbarcat

i  
Totale 

Totale 

 TON 

IMB 

Totale  

TON SB 

Totale 

 TON  

Meridiano 
Tremestieri-Reggio 

C. 
Gen 491 2 929 3 429 6 358 128 127 255 3 483 4 103 7 586 16 402 28 152 44 554 

  Feb 557 3 395 4 307 7 702 181 181 362 4 085 5 142 9 227 19 012 35 360 54 372 

  Mar 631 4 276 5 130 9 406 193 202 395 5 495 6 166 11 661 23 946 42 117 66 063 

  Apr 574 3 868 4 669 8 537 237 232 469 4 930 5 616 10 546 21 661 38 332 59 993 

  Mag 589 4 382 4 982 9 364 238 242 480 5 445 6 033 11 478 24 539 40 902 65 441 

  Giu 574 4 074 4 628 8 702 301 334 635 5 406 5 814 11 220 22 814 37 996 60 810 

  Lug 626 4 813 5 036 9 849 359 385 744 6 158 6 424 12 582 26 953 41 346 68 298 

  Ago 533 4 509 3 921 8 430 375 378 753 6 008 5 300 11 308 25 250 32 191 57 442 

  Sett 591 4 246 4 817 9 063 369 360 729 5 651 6 035 11 686 23 778 39 548 63 325 

  Ott 599 3 571 4 347 7 918 185 217 402 4 427 5 140 9 567 19 998 35 689 55 686 

  Nov 586 3 668 4 377 8 045 272 278 550 272 278 550 20 541 35 935 56 476 

  Dic 530 3 513 4 036 7 549 278 291 569 4 559 4 915 9 474 19 673 33 136 52 808 

  TOTAL

E 
6 881 47 244 53 679 

100 

923 
3 116 3 227 6 343 55 919 60 966 

116 

885 

264 

566 
440 705 705 271 

                             

                             

Compagnie Rotta Mese   N. Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      
N. 

Corse 

Imbarcat

i 

sbarcat

i  
Totale 

Imbarcat

i 

sbarcat

i  

Total

e 

Imbarcat

i 

sbarcat

i  
Totale 

Totale 

 TON 

IMB 

Totale  

TON SB 

Totale  

TON  

Bluferries Trem-Villa S.G. Gen 1 076 6 581 7 092 13 673 555 728 1 283 8 600 9 550 18 150 36 854 58 225 95 079 

  Feb 1 239 7 724 9 284 17 008 857 1 240 2 097 10 733 13 160 23 893 43 254 76 222 119 476 

  Mar 1 357 8 051 10 363 18 414 1 039 1 456 2 495 11 678 14 967 26 645 45 086 85 080 130 166 

  Apr 1 320 7 858 9 627 17 485 1 079 1 354 2 433 11 467 13 750 25 217 44 005 79 038 123 042 

  Mag 1 373 8 783 10 425 19 208 1 534 2 066 3 600 13 543 16 528 30 071 49 185 85 589 134 774 

  Giu 1 339 8 425 9 648 18 073 2 122 3 365 5 487 14 918 19 020 33 938 47 180 79 210 126 390 

  Lug 984 5 987 6 675 12 662 1 702 4 193 5 895 11 376 17 989 29 365 33 527 54 802 88 329 

  Ago 420 2 939 2 216 5 155 241 1 293 1 534 4 010 6 165 10 175 16 458 18 193 34 652 

  Sett 1 075 7 122 7 644 14 766 1 334 2 999 4 333 11 211 16 324 27 535 39 883 62 757 102 640 

  Ott 1 331 7 150 9 504 16 654 1 698 2 957 4 655 12 322 17 708 30 030 40 040 78 028 118 068 

  Nov 1 482 8 935 11 920 20 855 1 728 2 428 4 156 14 028 18 518 32 546 50 036 97 863 147 899 
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  Dic 1 633 9 464 12 277 21 741 1 955 3 685 5 640 14 922 21 568 36 490 52 998 100 794 153 793 

  TOTAL

E 
14 629 89 019 

106 

675 

195 

694 
15 844 27 764 

43 

608 
138 808 

185 

247 

324 

055 

498 

506 
875 802 

1 374 

308 

 

Anno 2022 

Compagnie Rotta Mese   N.Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N.Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 

Totale 

 TON 

IMB 

Totale  

TON SB 

Totale 

 TON  

Caronte&Tourist Tremestieri-Villa S.G. Gen 1 476 9 830 9 416 19 246 0 13 13 12 064 11 584 23 648 55 048 77 305 132 353 

  Feb 1 464 9 826 9 608 19 434 3 21 24 12 135 11 785 23 920 55 026 78 882 133 907 

  Mar 1 578 11 814 11 117 22 931 7 25 32 14 439 14 114 28 553 66 158 91 271 157 429 

  Apr 1 416 9 184 9 091 18 275 0 19 19 11 767 11 428 23 195 51 430 74 637 126 068 

  Mag 1 554 11 387 10 872 22 259 0 21 21 14 088 13 587 27 675 63 767 89 259 153 026 

  Giu 1 546 10 666 10 497 21 163 3 26 29 13 891 14 004 27 895 59 730 86 180 145 910 

  Lug 1 438 10 270 9 601 19 871 0 26 26 12 713 11 856 24 569 57 512 78 824 136 336 

  Ago 860 6 949 5 278 12 227 6 9 15 8 670 6 951 15 621 38 914 43 332 82 247 

  Sett 1 398 11 164 9 581 20 745 7 23 30 15 344 12 488 27 832 62 518 78 660 141 178 

  Ott 1 676 11 694 10 590 22 284 6 40 46 14 253 13 154 27 407 65 486 86 944 152 430 

  Nov 1 642 11 300 10 458 21 758 72 278 350 14 641 13 659 28 300 63 280 85 860 149 140 

  Dic 1 470 9 232 9 397 18 629 2 11 13 12 064 13 307 25 371 51 699 77 149 128 849 

  TOTALE 17 518 123 316 115 506 238 822 106 512 618 156 069 147 917 303 986 690 570 948 304 1 638 874 

                

                

Compagnie Rotta Mese   N. Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N.Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale  

TON IMB 

Totale  

TON SB 

Totale 

 TON  

Meridiano Tremestieri-Reggio C. Gen 553 3 257 3 807 7 064 307 292 599 4 431 4 765 9 196 18 239 31 255 49 495 

  Feb 565 3 262 3 882 7 144 186 182 368 4 270 4 729 8 999 18 267 31 871 50 138 

  Mar 612 4 097 4 871 8 968 274 273 547 4 755 5 892 10 647 22 943 39 991 62 934 

  Apr 635 3 422 4 278 7 700 304 357 661 4 602 5 439 10 041 19 163 35 122 54 286 

  Mag 700 4 212 4 986 9 198 352 342 694 5 536 5 789 11 325 23 587 40 935 64 522 

  Giu 739 4 550 4 585 9 135 335 356 691 6 154 5 968 12 122 25 480 37 643 63 123 

  Lug 649 3 980 4 471 8 451 334 365 699 5 465 5 930 11 395 22 288 36 707 58 995 

  Ago 567 4 424 3 968 8 392 404 406 810 6 032 5 625 11 657 24 774 32 577 57 352 

  Sett 615 4 523 4 912 9 435 404 418 822 6 219 6 421 12 640 25 329 40 328 65 656 

  Ott 607 3 533 4 563 8 096 246 258 504 4 586 5 611 10 197 19 785 37 462 57 247 

  Nov 666 4 139 4 687 8 826 314 304 618 5 496 5 958 11 454 23 178 38 480 61 659 

  Dic 802 4 807 4 523 9 330 323 342 665 6 363 5 947 12 310 26 919 37 134 64 053 
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  TOTALE 7 710 48 206 53 533 101 739 3 783 3 895 7 678 63 909 68 074 131 983 269 954 439 506 709 460 

                

                

Compagnie Rotta Mese   N. Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N. Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale 

TON IMB 

Totale 

 TON SB 

Totale  

TON  

Bluferries Trem-Villa S.G. Gen 1 535 8 021 10 677 18 698 1 828 1 741 3 569 13 373 15 828 29 201 44 918 87 658 132 576 

  Feb 1 535 8 390 11 183 19 573 1 170 1 553 2 723 12 080 16 002 28 082 46 984 91 812 138 796 

  Mar 1 666 10 438 13 597 24 035 1 229 1 559 2 788 14 621 18 682 33 303 58 453 111 631 170 084 

  Apr 1 567 9 296 11 648 20 944 2 256 3 080 5 336 16 320 20 740 37 060 52 058 95 630 147 688 

  Mag 1 725 10 550 13 425 23 975 1 932 2 891 4 823 17 480 22 337 39 817 59 080 110 219 169 299 

  Giu 1 626 8 937 12 257 21 194 2 611 4 424 7 035 17 047 24 540 41 587 50 047 100 630 150 677 

  Lug 1 633 9 137 12 043 21 180 3 751 8 499 12 250 21 338 36 425 57 763 51 167 98 873 150 040 

  Ago 938 5 981 6 028 12 009 1 629 4 504 6 133 11 281 18 597 29 878 33 494 49 490 82 983 

  Sett 1 367 7 886 10 876 18 762 2 403 3 726 6 129 15 862 22 311 38 173 44 162 89 292 133 454 

  Ott 1 670 9 229 12 798 22 027 2 525 4 043 6 568 17 496 24 615 42 111 51 682 105 072 156 754 

  Nov 1 602 9 326 12 881 22 207 2 103 3 048 5 151 16 722 22 243 38 965 52 226 105 753 157 979 

  Dic 1 653 8 878 12 302 21 180 2 247 5 238 7 485 16 338 26 290 42 628 49 717 100 999 150 716 

  TOTALE 18 517 106 069 139 715 245 784 25 684 44 306 69 990 189 958 268 610 458 568 593 986 1 147 060 1 741 047 

 

Anno 2023 

Compagnie Rotta Mese   N. Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N. Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale 

TON IMB 

Totale 

TON SB 

Totale 

TON  

Bluferries Tremestieri-Villa S.G. Gen 1 554 8 634 11 647 20 281 2 972 3 280 6 252 18 693 21 902 40 595 48 350 95 622 143 972 

  Feb 1 176 7 368 9 628 16 996 1 353 1 892 3 245 12 832 15 652 28 484 41 261 79 046 120 307 

  Mar 1 555 9 633 13 308 22 941 1 753 2 625 4 378 16 432 21 655 38 087 53 945 109 259 163 203 

  Apr 1 619 8 813 12 003 20 816 3 426 5 723 9 149 20 482 29 193 49 675 49 353 98 545 147 897 

  Mag 1 703 10 055 13 402 23 457 3 062 4 966 8 028 20 917 29 687 50 604 56 308 110 030 166 338 

  Giu 1 634 9 680 12 738 22 418 4 095 7 659 11 754 23 012 35 085 58 097 54 208 104 579 158 787 

  Lug 1 670 9 798 12 361 22 159 5 959 13 790 19 749 30 732 52 306 83 038 54 869 101 484 156 353 

  TOTALE 10 911 63 981 85 087 149 068 22 620 39 935 62 555 143 100 205 480 348 580 358 294 698 564 1 056 858 

                

                

Compagnie Rotta Mese   N. Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N.Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale 

TON IMB 

Totale 

TON SB 

Totale 

TON  
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Meridiano Tremestieri-Reggio C. Gen 912 5 030 4 478 9 508 352 343 695 6 596 6 009 12 605 28 168 36 764 64 932 

  Feb 853 4 941 4 824 9 765 265 264 529 6 163 5 824 11 987 27 670 39 605 67 275 

  Mar 925 6 314 5 815 12 129 285 288 573 7 477 7 096 14 573 35 358 47 741 83 100 

  Apr 772 5 126 4 958 10 084 332 356 688 6 397 6 018 12 415 28 706 40 705 69 411 

  Mag 921 6 077 6 088 12 165 371 349 720 7 636 7 511 15 147 34 031 49 982 84 014 

  Giu 868 6 022 5 669 11 691 342 348 690 7 669 7 084 14 753 33 723 46 542 80 266 

  TOTALE 5 251 33 510 31 832 65 342 1 947 1 948 3 895 41 938 39 542 81 480 187 656 261 341 448 997 

                

                

Compagnie Rotta Mese   N.Mezzi Pesanti Autovetture Passeggeri Merci 

      N.Corse Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale Imbarcati sbarcati  Totale 
Totale 

TON IMB 

Totale 

TON SB 

Totale 

TON  

Caronte&Tourist Tremestieri-Villa S.G. Gen 1 536 10 158 9 702 19 860 44 149 193 12 860 12 700 25 560 56 885 79 653 136 538 

  Feb 1 138 8 040 7 842 15 882 74 63 137 13 213 12 609 25 822 45 024 64 383 109 407 

  Mar 1 470 10 421 10 389 20 810 3 6 9 12 769 12 744 25 513 58 358 85 294 143 651 

  Apr 1 438 9 188 8 910 18 098 2 12 14 11 337 11 108 22 445 51 453 73 151 124 604 

  Mag 1 580 10 122 10 809 20 931 42 8 50 13 230 13 389 26 619 56 683 88 742 145 425 

  Giu 1 428 9 427 9 846 19 273 0 2 2 14 691 15 660 30 351 52 791 80 836 133 627 

  Lug 1 354 8 943 8 578 17 521 0 4 4 11 929 11 339 23 268 50 081 70 425 120 506 

  TOTALE 9 944 66 299 66 076 132 375 165 244 409 90 029 89 549 179 578 371 274 542 484 913 758 

1.2 Dinamica costiera 

A fronte dei reiterati fenomeni di insabbiamento dell’imboccatura portuale dell’approdo di 

Tremestieri e la conseguente forzata chiusura dello stesso al traffico marittimo, l’Autorità Portuale di 

Messina (oggi Autorità di Sistema Portuale dello Stretto) ha commissionato alla Società DHI Italia 

l’elaborazione di uno studio specialistico finalizzato alla individuazione di idonee soluzioni volte alla 

mitigazione del problema. 

Dalle calcolazioni esperite in merito alle quantità di trasporto solido, è risultato che il trasporto medio 

annuo nell’area dell’approdo di Tremestieri si attesta intorno ai 37.000 mc.  Il fenomeno è connotato 

da una marcata variabilità inter-annuale, con valori compresi da un minimo di circa 14.000 mc ad un 

massimo di circa 70.000 mc.   
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Figura 1-3  Trasporto sedimentario lungo costa potenziale per il periodo 1990-2013, suddiviso per anni. Il tratto rosso identifica il 

valore medio calcolato sull’intero periodo, pari a circa 37.000 m3 

1.3 Progetti in corso 

All’attualità, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha in essere due Progetti che interessano 

l’area dell’approdo di Tremestieri. 

Il primo riguarda i “Lavori di ripristino della pavimentazione della chiocciola del porto di 

Tremestieri e relativi impianti”, in cui si prevede il rifacimento dell’infrastruttura viaria con un 

idoneo pacchetto di pavimentazione stradale e l’installazione di dispositivi di sicurezza attivi e 

passivi. L’intervento include altresì anche l’adeguamento degli impianti a servizio delle rampe di 

accesso (impianti di illuminazione, smaltimento delle acque meteoriche e antincendio). 

Il secondo progetto ad oggi affidato dall’AdSP dello Stretto riguarda i “Lavori di realizzazione del 

terzo scivolo ed opere complementari nell’area dell’approdo di Tremestieri”. Allo scopo di poter 

garantire la normale operatività del Porto di Tremestieri, anche a fronte della temporanea inagibilità 

di uno degli attuali due accosti a causa dei ripetuti insabbiamenti, si ritiene opportuno dotare 

l’approdo di Tremestieri di un terzo scivolo ausiliario per l’attracco delle navi traghetto, da impiegare 

temporaneamente in alternativa a uno dei due scivoli esistenti in caso di necessità.  

L’intervento prevede la costruzione del terzo scivolo a seguito dell’ampliamento del piazzale 

esistente e la realizzazione di cinque briccole per consentire alle navi l’accosto guidato e il relativo 
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ormeggio.  

 

Figura 1-4 Stralcio planimetria di progetto “Lavori di realizzazione del terzo scivolo ed opere complementari nell’area dell’approdo 

di Tremestieri” 

 

Figura 1-5 Simulazione della fattibilità delle manovre in entrata e uscita dal nuovo scivolo da parte di un 

autoarticolato, con riferimento all’assetto attuale dell’approdo 
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Inoltre, a sud dell’approdo, è prevista la ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo Porto di 

Tremestieri. La stazione appaltante dell’intervento è il Comune di Messina. 
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2 DESCRIZIONE DELLA “ZONA A TERRA” 

 

Le opere comprese nella “Zona a terra” sono le seguenti: 

1. Rampe di collegamento; 

2. Rampa di uscita autostradale; 

3. Struttura scatolare in cemento armato. 

2.1 Rampe di collegamento 

Le rampe di collegamento (cosiddetta “chiocciola di Tremestieri” per via della caratteristica 

forma) tra gli approdi e la viabilità autostradale e ordinaria, che possono essere suddivise a loro 

volta nel seguente modo: 

a. Primo piazzale, a quota +10,00 m l.m.m., con una estensione di 7.700 mq, realizzato con 

paratie di sostegno e muri in c.a. rivestiti con pannelli in pietra locale; per un tratto di 

85,00 m, il muro è sormontato da pannelli fonoassorbenti. 

L’area di sosta è posta a quota + 10,00 m l.m.m. e ha una superficie di 2.700,00 mq, 

delimitata da marciapiedi e barriere elettriche per la regolarizzazione dei flussi veicolari. 

Sull’area insistono due biglietterie in monoblocco prefabbricate e una ulteriore struttura 

destinata ai servizi igienici. 

Nella zona in oggetto sono presenti l’impianto antincendio, con tre punti di allaccio con 

attacco UNI70, e l’impianto di illuminazione costituito da n.11 pali a frusta in acciaio 

zincato. È inoltre presente un sistema di raccolta delle acque meteoriche, corredato da 

pozzetti e canalette grigliate. 
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Figura 2-1 Imbocco corsie di accumulo con segnaletica verticale ed orizzontale 

    

 
Figura 2-2 Muro in pietra locale sormontato da pannelli fonoassorbenti 
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Figura 2-3 Area di accumulo del primo piazzale 

b. Secondo piazzale, esteso circa 5.600 mq, si sviluppa dalla quota + 10,00 m l.m.m. alla 

quota + 3,20 m l.m.m.; è realizzato con paratie di sostegno e muri in c.a. rivestiti con 

pannelli in pietra locale. 

L’area di stoccaggio presente, di superficie pari a circa 2.200 mq, è a quota + 3,20 m 

l.m.m.; è delimitata da marciapiedi e comprende delle barriere elettriche per la 

regolazione dei flussi veicolari agli approdi. Al centro del piazzale insiste un’aiuola di 

forma circolare.  

Anche il secondo piazzale è provvisto di un punto di allaccio all’impianto antincendio 

UNI45, una torre faro motorizzata di altezza pari a 30 m, strutturata con 10 proiettori 

SAP da 1000 W cadauno. 

L’impianto di smaltimento e trattamento delle acque meteoriche è costituito da una rete di 

condotte in tubi da 300 mm in PVC e relativi pozzetti con caditoia in ghisa ed una vasca 

di raccolta e filtraggio delle acque dell’intero piazzale, collocata all’interno dello stesso. 
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Figura 2-4 Area di accumulo del secondo piazzale 

2.2 Rampa di uscita autostradale 

La rampa di uscita autostradale, presenta un sistema di illuminazione consistente in 4 pali a 

frusta in acciaio zincato alti 8 m, completi di armatura con gruppo ottico chiuso completa e 

cablata con lampada al vapore di sodio ad alta pressione da 150 W. Inoltre nel tratto terminale 

è presente un attraversamento in cls che garantisce l’accesso allo svincolo autostradale. 

2.3 Struttura scatolare in cemento armato 

La struttura scatolare, realizzata per consentire il collegamento fra i piazzali lato terra e il 

piazzale lato mare, consiste in un monolite a sezione rettangolare di dimensioni esterne pari a 

120 m di lunghezza circa per 23,50 m di larghezza circa e altezza pari a 7,50 m circa. 

L’opera è così costituita: 

• due canne veicolari centrali di larghezza pari a 8,50 m e altezza pari a 5,15 m; 

• due canne pedonali laterali di larghezza pari a 1,50 m e altezza pari a 5,15 m. 

Le canne sono in comunicazione tra di loro mediante porte taglia fuoco che sono collocate nel 

setto contrale (quattro) e nei setti intermedi (quattro). Altre otto porte sono collocate nei 

quattro filtri fumo realizzati nei passaggi pedonali. 
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All’interno dello scatolare sono presenti delle rampe che permettono di mettere in 

comunicazione i passaggi pedonali alle varie quote dei due piazzali (terra e mare) con la 

struttura scatolare. 

In tale area l’impianto antincendio consiste in idranti a parete con manichetta da 25 m 

collocati all’ingresso dello scatolare sia lato terra che lato mare e vicino alle porte di ingresso 

ai passaggi pedonali del sottopasso scatolare.  

L’impianto elettrico dell’area in questione è costituito da proiettori a soffitto da 150 W 

collocati sulle canne veicolari. Anche i passaggi veicolari sono illuminati con apposite 

lampade al neon.  

 

Figura 2-5 Scatolare in c.a. (lato zone a terra) 
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Figura 2-6 Figura 2-7 Scatolare in c.a. (lato zone a mare) 
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3 DESCRIZIONE DELLA “ZONA A MARE” 

L’area “a mare” è così costituita: 

• Piazzale a quota + 2,50 m s.l.m. di circa 17.000 mq con capacità portante di 4 ton/mq. 

• Molo foraneo, radicato nella costa per una lunghezza di circa 135 m, è realizzato con cassoni 

cellulari in c.a. di altezza pari a 7,50 m e imbasati sulla quota -7,00 m l.m.m.. 

La sovrastruttura di banchina, realizzata in cls, è formata da un massiccio di sovraccarico di 

spessore di 2 m e un muro paraonde di sezione trapezoidale avente base maggiore di 1,50 m, 

base minore di 1,00 m, per uno sviluppo complessivo di circa 182 m. 

• Prolungamento del molo, innestato in prosecuzione alla diga, è stato realizzato mediante la 

costruzione di scogliera in massi naturali e artificiali, rasata a +0,50 m s.l.m. sulla quale è 

stata costruita la sovrastruttura di banchina con muro paraonde di sezione trapezoidale, 

avente base maggiore (spessore della base) di 1,50 m, base minore (spessore in testa) di 1,00 

m.  

A tergo del sopracitato muro paraonde è presente una mantellata in tetrapodi, realizzata 

successivamente alla costruzione del porto, finalizzata alla protezione del tratto 

maggiormente esposto alle mareggiate. 

L’ultimo tratto dell’opera è realizzato con la tipologia costruttiva dei pali e non dei cassoni 

cellulari come il molo foraneo. 

All’estremità dell’opera sono presenti il segnalamento luminoso dell’approdo e alcune bitte 

di servizio. 

• Muro di sponda, di sviluppo complessivo pari a 206 m, è stato realizzato mediante la 

collocazione, a quota –7 m, di quattro cassoni cellulari riempiti con sabbia e cls e 

sovrastruttura di banchina. Nella parte terminale è collocato il faro luminoso verde. 

• Banchina a giorno, delle dimensioni in pianta pari a ml 34 x 9,75 è stata realizzata su pali da 

1000 mm incamiciati e sovrastruttura gettata in opera costituita da pulvini, coppelle, travi e 

solettone di collegamento, tutti elementi in conglomerato cementizio armato gettato in opera. 

• Scivoli per gli approdi, sono presenti due scivoli poggia-portelloni (più uno scivolo di 

servizio) per gli approdi aventi larghezza di circa 16 m e pendenza variabile. 

• Blocco biglietteria, la cui struttura è stata realizzata con base di fondazione in c.a., costituita 

da un cordolo perimetrale e platea centrale, a cui sono state ancorate le piastre in acciaio per 
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il fissaggio dei montanti, costituiti da profilati in acciaio IPE 140, sulle quali poggia una 

sovrastruttura di copertura formata da pannelli in lamiera grecata di acciaio zincato. 

Il solaio di copertura del locale biglietteria è stato realizzato in latero cemento con travetti 

poggianti sulla struttura in acciaio. 

La tamponatura del locale biglietteria, delimitata dalla struttura, è stata realizzata in laterizi 

forati. 

• Blocco servizi igienici, costituito da box prefabbricato di dimensioni pari a 2,46 x 6,00 m, 

altezza 3,05 m, altezza utile interna 2,70 m. Il box è dotato di: N° 3 vasi in ceramica; N° 1 

lavabo in ceramica acqua c/f con n. 3 rubinetti; N° 2 box doccia; N° 1 boiler elettrico per 

l’acqua calda sanitaria.; Impianto elettrico di illuminazione e di emergenza a norme CEE. 

• Impianto elettrico, costituito da una cabina elettrica prefabbricata contenente un quadro 

generale, un gruppo elettrogeno ed un trasformatore MT-BT da 200 KVA. 

• Impianto di illuminazione, costituito da pali in PRFV alti 5,50 m completi di armatura con 

gruppo ottico chiuso completa e cablata con lampada al vapore di sodio ad alta pressione da 

100 W e tre torri faro in acciaio zincato alti 25 m complete e cablate con lampade al vapore 

di sodio ad alta pressione da 1000 W. 

• Impianto antincendio, costituito da un locale pompe con relativi quadri elettrici, due gruppi 

pompe di mandata e una pompa per mantenimento impianto in pressione, oltre ai punti di 

attacco nel piazzale V.V.F. UN145. 

• Impianto di smaltimento delle acque meteoriche, costituito da due vasche di raccolta 

localizzate nel piazzale d’imbarco e nell’aiuola del piazzale della rotatoria (area a terra). I 

due manufatti sono interrati e hanno una struttura in c.a., formata da una piastra di 

fondazione, setti e solaio di copertura.  
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Figura 3-1 Molo foraneo 

 
Figura 3-2 Prolungamento del molo foraneo 
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Figura 3-3 Muro di sponda 
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4 ONERI PER IL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree, opere, 

impianti e installazioni presenti nelle aree in concessione, di cui alla planimetria in allegato (aree 

evidenziate in rosso). Inoltre, dovrà garantire la pulizia delle aree in concessione (rimozione dei 

rifiuti, scerbatura, etc.) e dello specchio acqueo dell’approdo al fine di garantire il decoro e la 

sicurezza delle aree. 

Il Concessionario sarà responsabile dell’accesso e della circolazione di tutti i mezzi all’interno 

dell’area, compresi i mezzi di soccorso, per cui dovrà predisporre un adeguato piano di emergenza, 

condiviso con gli Enti preposti e con gli operatori del soccorso, garantendo sempre le condizioni per 

il libero passaggio dei predetti mezzi, anche attraverso la predisposizione di apposite procedure e 

l’installazione di segnaletica e/o altri dispositivi. 

La regolamentazione del traffico (operazioni di sosta, instradamento, etc.) dalla viabilità pubblica 

fino ai piazzali dell’Approdo sarà onere del Concessionario. 

Il Concessionario dovrà garantire l’accesso e l’uscita ai mezzi d’opera del cantiere del nuovo porto di 

Tremestieri senza avanzare alcun indennizzo. Inoltre, dovrà acconsentire alla collocazione, 

alimentazione e manutenzione di eventuali dispositivi (telecamere di sorveglianza, sensori IoT, etc.) 

che questa AdSP avesse necessità di installare nelle aree oggetto di Concessione. 

Il concessionario dovrà dotarsi, inoltre di un sistema informatico (o modificare quello in possesso) in 

grado di integrarsi Machine-to-machine con il sistema di Port Community System (PCS) (nell’ambito 

del progetto ASTRA) di prossima adozione presso l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, al fine 

di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio reso dal terminal stesso e di permettere di 

soddisfare i requisiti di safety and security previsti.   

L’integrazione dovrà essere effettuata mediante servizi esposti dal PCS sotto forma di Web Services, 

che il sistema del terminal dovrà opportunamente richiamare. Il vantaggio principale di questa scelta 

è quello di permettere l’interoperabilità tra diverse applicazioni software su diverse piattaforme 

hardware, disaccoppiando di fatto i sistemi che comunicano tra di loro. Si consideri Web Service un 

componente software invocabile tramite API esposte sul web tramite il paradigma REST. Sinonimo 

di Web service è Web API o Open API.  

Il sistema dovrà essere in grado di fornire il dettaglio delle unità che scalano il terminal, il numero e 



 

 

APPRODO DI TREMESTIERI 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

 

 

    Pag. di 25 di 27 
 

 

la tipologia dei mezzi imbarcati e sbarcanti per ogni singolo viaggio, la classe della merce ed i 

quantitativi in caso di merci pericolose. 

Al Concessionario subentrante sarà trasferita tutta la documentazione manutentiva svolta sinora dal 

Concessionario uscente. 
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5 ONERI PER L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO 

Al fine di garantire una maggiore operatività dell’approdo, la manutenzione dei fondali operativi sarà 

interamente a carico dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.  

La manutenzione ricomprende inoltre lo svolgimento di trimestrali attività di monitoraggio e verifica 

dei fondali e di tutte le attività necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni previste per 

l’esecuzione delle operazioni di dragaggio. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al verbale della riunione tenutasi il 20 ottobre 2023 tra l’AdSP dello 

Stretto, il Comune di Messina e il Consorzio Autostrade Siciliane. 
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6 ALLEGATI 

• Planimetria delle aree in concessione. 
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Descrizione mq

1 Banchina a
giorno 338,91

2 Molo di
sponda 1.980,01

3 Paraonde 58,20

4 Molo foraneo 1.157,71

5 Molo di
allungamento 674,51

6 Mantellata 792,03

7 Biglietteria 1 21,08

8 Biglietteria 2 21,08

9 Tettoia 259,73

10 Piazzale
16.212,15

166,66

11 Rampe
elicoidale

3.533,33
4.769,93
8.011,00
201,20

12 Specchio
acqueo 27.379,00

13 Sottopasso 1 2.756,54

14 Sottopasso 2 298,92

15 Sottopasso 3 67,80

16 Viabilità 1.323,67

17 Sovrapasso 1.622,86

TOT. 72.304,74
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658,42
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